

入 札 経 過 表

契約番号 4281000047

工事 平成28年度 町道半原7122号線改良工事

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|--|------------------|----------|----------|-----|
| 1 | 佐藤建設株式会社 佐藤 進 1000001525 | 16,080,000 | | | |
| 2 | 成井土建株式会社 成井 堅治 1000001529 | 18,500,000 | | | |
| 3 | 有限会社鈴木造園土木 鈴木 重信 1000001581 | 辞退 | | | |
| 4 | 木下建設株式会社 平川 国治 1000001661 | 辞退 | | | |
| 5 | 株式会社染谷設備工業 中村 隆一 1000001760 | 辞退 | | | |
| 6 | 有限会社山口商会 木藤 和範 1000001807 | 辞退 | | | |
| 7 | 鈴木土建株式会社 鈴木 匡 1000001813 | 決定 15,940,000 | | | |
| 8 | 有限会社長嶋工業 長嶋 克佳 1000001829 | 辞退 | | | |
| 9 | 株式会社ヒロズ 高麗 浩一郎 1000001958 | 辞退 | | | |
| 10 | 株式会社安間エンジニアリング 安間 孝典 1000002008 | 辞退 | | | |
| 11 | 有限会社萩原工業 萩原 栄 1000002012 | 辞退 | | | |
| 12 | ふたば設備株式会社 近藤 剛 1000002022 | 24,770,000 | | | |
| 13 | 有限会社福留組 福留 洋子 1000002061 | 辞退 | | | |
| 14 | 大野建設株式会社 大野 治雄 1000002198 | 辞退 | | | |
| コ メ ン ト | ※最低制限価格制度対象工事 ※予定価格 18,580,000円（消費税抜き） | | | | |

入 札 経 過 表

契約番号 4281000047

工事 平成28年度 町道半原7122号線改良工事

| No. | 入 札 業 者 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘 要 |
|------------------|---|--------|--------|--------|-----|
| 15 | 有限会社オフィスヨシダ 吉田 正 1000002218 | 辞退 | | | |
| 16 | 有限会社小林土建 小林 紀美子 1000002403 | 辞退 | | | |
| 17 | 株式会社星建設 星 克則 1000002472 | 辞退 | | | |
| 18 | 株式会社トクラ 梶 信子 1000002687 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | ※最低制限価格制度対象工事 ※予定価格 18,580,000円（消費税抜き） | | | | |